MUNICIPIO DE RESSAQUINHA
Rua Padre Geraldo Magela, 02 - Centro

CEP: 36.270.000 — Fone: (32) 3341.1259

email: gabinete@ressaquinha.mg.gov.br

3 ANEXO Il

=

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: RESSAQUINHA

FOLHA N°:

OBRA: MELHORIAS POSTO DE SAUDE CANJAMBA i

DATA: ABRIL 2019

LOCAL: DISTRITO CANJAMBA FORMA DE EXECUGAO:
- (X) INDIRETA - ot Lo
PRAZO DE EXECUGAO: 2 MESES LDI 24,00%
2 SEM Desoneragao: Digite S(sim) ou N(ndo) S 24,00%
DEMOSTRATIVO DA COMPOSK;AO DO BD!I COM Desonoregdo: Digite S(sim) ou N(ndo) N
Garantia (G): 0,32% a 0,74% 0,32%
Risco (R) : 0,50%a0.97% 0,50%
Desp. financeiras (OF): {1,02% a 1,21% 1.02%
Adm. Central (AC):  |3.80% a4,67% 3,80% Composigao do BDI, intervalos admissiveis e Formula de
Lucro (L) 6,64% a 8.69% 7,18% calculo nos termos do Acordao 2622/2013 do TCU.
CPRB: 0% ou 4,50% - (Contribuicao Previdenciaria sobre a Renda Bruta 4,50%
COFINS / PIS 3,65% 3,65%
ALIQUOTAS 1SS 2% a 5% - Justificado peia Legislaco Tributaria Municipal 5,00%
cODIGO 2 PRECO PREGO
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. | UNITARIO S/ | UNITARIO CI PREGO TOTAL
SETOP / SINAPI
LDI LDI
2 OBRAS PORTOES/PISOS SUB TOTAL R$ 28.189,34|
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
21 ED-849%4 CONTROLE "A". COM FCK 20 MPA, BRITAN® (1), CONSISTENCIA M2 3,00 281,12 348,59 1.045,77
PARA VIBRACAO (FABRICAGAQ)
FORMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TABUAE
EDEA00 SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO il 1,00 51.22 63,51 63,51
ARM-AG0-020 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 KG 96,00 7,58 9,40 902,40
PADRAQ CEMIG AEREQ TIPO H2, 5,1 <= CARGA INSTALADA <= 10
ELE-PAD-050 KW, BIFASICO UND 1,00 1.044,24 1.294,86 1.294,86
22 | OBRVIA-130 |REGULARIZACAO DO SUBLEITO ( PROCTOR INTERMEDIARIO) M2 260,00 0,86 1,07 278,20
PISOEMCONCRETO,PREPARADOEMOBRACOMBE TONEIRA FCK13 SMPA SEMARMAG
24 PIS-CON-025 |AQ,ACABAMENTORUSTICO,ESP 8CM,INCLUSIVEFORNECIMENTO,LANGAMENTO,ADE M2 176,00 55,54 68,87 12.121,12
NSAMENTO,SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO
PISOCIMENTADONATADOCOMARGAMASSA TRAGO1:3(CIMENTOEAREIA) ESP 25MM, "
24 PIS-CIM-075 1, - \BAMENTOQUEIMADO MODULAGAO DE 100X100CM. INCLUSIVE JUNTA PLASTICA " b 82 il 8.335,68
26 URB-PAS-006 |PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA. JUNTA SECA M2 85.00 39,32 4876 4.144 60
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 28.189,34
VALOR POR EXTENSO:
RESSAQUINHA,25 DE JULHO DE 2019

b o fyih o

i

Manoel da Silva Ribeiro - Prefeitf Municipal

Pagina 1

?\/\xxl\'\h M)N\N\r ,K(;C!JV‘CJJ‘Q/)

Eng® Civil Bruno Henrique Rodfigues-CREA-MG 171896/D



